ZMLUVA O DIELO

uzavreti podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cislo zmluvy objednzvatela:

1. Zmluvné strany

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Poruba pod Vihorlatom

Sidlo: Poruba pod Vihorlatom €. 175, 072 32 Jovsa
Kontaktna adresa : Mgr. Cubomir Thnat

Statutarny zastupca: Mgr. Cubomir Thnat

ICO: 00325651

DIC: 2020752316

Mobil :

e-mail: poruba@poruba.eu

Bankové spojenie:
IBAN:

Prima banka
SK91 5600 0000 0042 4457 4017

webové sidlo : https://poruba.eu/
Zhotovitel’:

Obchodné meno: RAVOZA s.ro.

Sidlo: Vinné 3662, 072 31 Vinné
Kontaktna adresa : Vinné 3662, 072 31 Vinné
Statutarny zistupca: Ing. Rastislav Vojna

1CO: 50310 810

DIC: 2120270328

Mobil : 0905 434 633

e-mail: vojna@ravoza.sk
Bankové spojenie: CSOB

IBAN: SK12 7500 0000 0040 2317 9590
webové sidlo : https://www.ravoza.sk/

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitel'a vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ stavebné

2.2
2
24

25

2.6

prace a dodavku materialov pre stavbu ,,ZvySenie energetickej ucinnosti v budove MS+ZS v obci Poruba
pod Vihorlatom“ (d’alej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve aDielo odovzdat
Objednavatelovi s tym, Ze toto dielo bude realizované a financované z finanénych zdrojov obce (vlastné
finanéné zdroje objednavatel’a) a Environmentalneho fondu.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.
Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia Objednéavatelom.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia projektovej
dokumentécie na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektova dokumentacia"). Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred
uzavretim Zmluvy dékladne oboznamil s Projektovou dokumenticiou. Projektova dokumentécia tvori
Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy, technickych
a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, tak aby sliZzilo uréenému ucelu. Osoby a vietky
veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré sii nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a podla
tejto Zmluvy, je povinny zabezpetit' Zhotovitel’ na vlastné naklady a zodpovednost, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.
Predmet plnenia (Dielo) musi byt realizované v sillade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ ma narok na zaplatenie vyluéne skutoéne
zrealizovanych préc, ktoré s v silade s Projektovou dokumenticiou v rozsahu oceneného vykazu vymer.
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3. Cena za Dielo

Cena za Diclo je stanovena podla § 3 zikona &. 18/1996 Z. z o cenach, v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zikon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a povazuje
sa za pevni, nemenni a maximalnu cenu

cenabezDPH € 420 934,96eur
20 % DPH 84 186,99eur
cena vratane DPH 505 121,95eur

Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer,
Projektovej dokumenticie a sit'aznych podkladov. V3ade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa
tym na mysli cena Diela vratane DPH.
Cena za Dielo je cena maximalna a zahfiia naklady na splnenie vsetkych zmluvnych zavizkov Zhotovitel'a
vyplyvajicich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov Zhotovitel'a vynaloZenych
na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatefovi tak, aby bolo Dielo uZzivania schopné a sposobilé
na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumenticie skutoénej
realizacie Diela, pripravné stavebné price, niklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k Zmluve navysujice cenu Diela, s vynimkou moZznosti podl'a bodu
3.6. tohto ¢lanku a § 18 zakona o verejnom obstaravani, si vyligené.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiiaji cenu prac popisanych v jednotlivych polozkach
v nadviiznosti na technické Specifikacie, vratane vietkych nakladov a vydavkov, ktoré sa vyZzaduji a moézu
stuvisiet’ s uplnou realizaciou Diela, vratane do¢asnych diel, materialu, dodavky, montaze, vietkych skasok,
docasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne
uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je cena diela
zaloZzena. M4 sa za to, Ze zriad'ovacie niklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su
rozloZené rovnomerne vo vietkych jednotkovych sadzbéch.
Jednotkové ceny si povazované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za
vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazuju Zhotovitel'a a platia pocas trvania Zmluvy.
K zmene ceny moze dojst”:
3.6.1 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,
3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st dostupné na
tzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat’.
3.6.3 pri opravnenych naviac prac odsihlasenych objednavatefom podla § 18 ZVO.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je opravneny uplatnit’ indexy zvySenia cien stavebnych prac
a stavebnych materidlov podFa informacii zverejiovanych Statistickym aradom Slovenskej republiky za
kalendarny rok 2023 ato z objektivnych dévodov, pricom objektivnymi dévodmi su také okolnosti, ktoré
Zhotovitel' a ani Objednavatel’ nemohli pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat, pri¢om sa v3ak
nesmie zmenit' charakter tejto Zmluvy, napr. dlhotrvajuci vojnovy konflikt, ktory zasadnym spdsobom
ovplyviiuje trh EU. Zmena Zmluvy s uplatnenim indexicie cien nesmie byt vykonana v rozpore
s ustanovenim § 18 zikona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

4. Platobné podmienky

Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

Ciastkovymi faktirami,

konecnou faktarou.

Zhotovitel' je povinny vypracovat sipis vykonanych prac a dodavok jednotlivych stavebnych etap, a to
najneskor do piateho diia nasledujiceho kalendarneho mesiaca po realizacii prislusnej stavebnej etapy.
Zhotovitel' je dalej povinny predlozit' sipis Objednavatelovi k odsihlaseniu ato v rozsahu, ako je
Specifikovana cena za Dielo. Sudast'ou supisu vykonanych prac a dodavok musi byt’ zistovaci protokol a
fotodokumenticia zrealizovanych prac, a to obzvlast’ detailne zachytenych konStrukcii, ktoré si d’alSimi
pracami zakryté, v rozsahu minimalne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Sipis prac bude vyhotoveny
v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov,
poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek prislusnej stavebnej etapy.
Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od dorucenia sipisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu predmetny sipis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na
prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych pric a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom
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Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel’ metné podklady v zmysle

dozoru a Moii ich znovu na odsithlasenie stavehémsr::mm- i P Pk o
Zhotc')vnel’ Je opravneny vystavit’ &iastkovi faktiru po realizacii prislusnej stavebnej etapy, a to na ziklade
schvalenych sapisov vykonanych prac.

thtovfwl’ predlozi Objednavatelovi prislusni faktiru vratane priloh v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej
listinnej fo_rme na adresu Objednavatel'a uvedenii v zihlavi Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na e-mailovii
adresu Objednavatela,

Faktira vystavena Zhotovitefom musi byt' v silade s prislusnymi i ismi, najmi zakonom ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a uikmy?. mOOZ Z. i o ictovnictve
v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

oznacenie faktira a jej ¢islo,

oznacCenie Objednavatefa a Zhotovitela (nizov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

oznacenie banky a ¢isla uétu,

miesto a nazov Diela, evidenéné &islo stavby,

Cislo Zmluvy, ditum jej uzatvorenia,

oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle ekonomickej
klasifikicie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky & MF/010175/2004-42,
zdanitel'né obdobie,

deri vystavenia, deii splatnosti faktiry,

uctovani &iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovi fakturovanti sumu po objektoch — vietky
sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K faktire je Zhotovitel’ povinny doloZit’ nasledovné naleZitosti:

kryci list faktury,

zist'ovaci protokol,

schvaleny supis vykonanych prac,

CD/DVD s fotodokumentaciu zachytévajicou prace, ktoré st predmetom predkladanej faktary podra siipisu
préc, v potte minimalne 30 digitdlnych fotografii.

Kone¢na faktira bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat-

vyuétovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych stpisov prac,
zapocCitanie vietkych &iastkovych faktir a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

vyuctovanie vietkych zmluvnych pokit a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu $kody, na ktoré
mu vznikol narok do vyhotovenia konetnej faktiry, ako aj vylétovanie narokov na nahradu zvySenych
nakladov spésobenych Objednavatefovi &innostou Zhotovitel'a,

vyuctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel' Zhotovitelovi poskytol, resp. pre Zhotovitel'a
vykonal pocas realizicie Diela.

Faktira bude rozpisana podFa klasifikacie produkcie za icelom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktorakol'vek faktiira Zhotovitel'a nebude obsahovat’ naleZitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.6, resp.
konecna faktira aj podla bodu 4.7 tohto &lanku, je Objednavatel opravneny vratit' ju ZhotoviteFovi na
prepracovanie s tym, Ze nové lehota splatnosti faktary za¢ina plynit’ diiom dorucenia opravenej faktiry.
Lehota splatnosti faktir je 60 dni odo diia doru¢enia faktiry.

5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ Dielo v terminoch podl'a Polozkového denného harmonogramu pric, ktory

tvori Prilohu €. 3 Zmluvy (dalej len , harmonogram*).

Zhotovitel’ sa zavizuje:

prevziat’ stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy objednavatel'om, .

realizovat’ stavebné prace do 28 pracovnych dni od odovzdania staveniska, .
uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany ned,ohodr’u'x mak

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) Zmluvy ma O!)Jednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300 € (slovom tristo eur) za kazdy deii ornfaﬁka{lla ’ o
Lehotu vystavby je moiné predlzovat dodatkom len na zaklade Objednavatelom schvalenych

nepredvidanych objektivnych skutonosti (nepriaznivé pocasie, prirodna katastrofa a pod.) podfa §18
zakona.
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6. Vykonanie Diela

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' pritomnost zodpovedného zéstupcu na stavenisku polas celej doby
realizacie Diela.

Zhotoviterl je povinny zabudovat’ material a vyrobky L. triedy kvality s predpisanou dobou ziruky, skuskami
a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsihlasené Objednivatefom pisomnou formou. Nie je
pripustné pouzivanie technologii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi, bezpe&nostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobni i velku
mechaniziciu pre montaZne i stavebné préce, ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovana, nie si pre
fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt” porusené predpisy
bezpetnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel’ je povinny pred zacatim realizicie Diela zabezpecit' pre svojich pracovnikov vietky potrebné
Skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu
zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v silade s vyhlaskou &.
147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢&.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’alSimi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vietky zavizné predpisy o
ochrane zdravia a bezpecnosti pri prici, o ochrane Zivotného prostredia ako aj d’alSie vSeobecne zavizné
pravne predpisy vzt'ahujice sa na realiz4ciu Diela.

Zhotovitel' uréuje zamestnanca Ing. Rastislav Vojna, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpetnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a zaroveii uruje hlavného
koordinatora bezpetnosti podla Nariadenia vlady & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko Ing. Rastislav Vojna.

Zhotovitel' je opravneny pouzit' na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam vsetkych znamych
subdodavatelov Zhotovitel'a tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel
povinny tito skuto¢nost’ bezodkladne pisomne oznamit' Objednavatelovi. Objednavatel’ je povinny do 5
pracovnych dni pisomne sa vyjadrit’' k oznameniu o zmene subdodavatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri,
ma sa za to, Zze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatela nesuhlasi,
Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat’ Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo
prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel vyhlasuje, ze

precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne namietky,

vSetky pozadované vykony a stavebné prace s mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,

na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat’ Dielo bez vad,
kompletne a funkéne podPa vietkych pristusnych STN v stanovenych terminoch a kvalite.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru ................... a Zhotovitel’ poveruje funkciou vediceho
stavby Tibor Halovsky.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi podl'a harmonogramu stavenisko nezatazené pravami
tretich osob.

Objednavatel je povinny zabezpecit’ vytyCenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na svoje
naklady odpady a negistoty vzniknuté jeho pracami v silade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel
je povinny zabezpelit previdzkové, socidlne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné
naklady. Zhotovitel' uhradza vodné a stocné, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatel'om tychto sluzieb.

Vsetky dolasné zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné materialy,
paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie pric bude dodané, nainstalované a spravne a bezpecne
prevadzkované Zhotovitel'om ako sucast’ zhotovovania Diela podl'a Zmluvy. Naklady su sicast'ou zmluvnej
ceny.

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj $kody vzniknuté tretim
osobam a na veciach pri realizacii pric. Zhotovitel sa zavizuje, Zze akikol'vek nim sposobeni $kodu alebo
zapri¢ineni $kodu pri realizacii Diela odstrani tak, Zze uvedie poskodeni Cast' do povodného stavu alebo
zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vietky vykresy, vzorky materidlov a
iné podklady savisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

V pripade, ak Zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit’
svoje vyhrady zipisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie vykonat, pokial nie
st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuji pravnym predpisom alebo
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nariadeniam miestnej alebo 3titnej spravy. .
Objednivatel bude organizoval kontrolné dni na stavbe minimélne dvakrit mesacne za acasti
zainteresovanych subjektov.

Vietky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom musia byt dok]adov'ané
certifikatmi zhody v zmysle zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy, stavebné diely
a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudit zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skaskam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi. .
Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora bréani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skuto¢nost, e Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarudené riadne spinenie Zmluvy.

7. Zmeny diela

Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ zmenu diela alebo ktorejkolvek jeho &asti, ktora moze byt podla jeho
nazoru nevyhnutna. Za icelom realizovania zmeny diela zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto Zmluve,
ktorym si zmluvné strany dohodna realizéciu prac potrebnych na realiziciu takejto zmeny.

Zhotovitel' nie je povinny pristipit na zmenu diela pozadovani objednavatelom pred uzatvorenim
prisluiného dodatku ku Zmluve, pokial rozsah pric spojenych s pozadovanou zmenou vyzaduje predlzenie
dohodnutého terminu realizcie diela, dohodnutej ceny za dielo, alebo podstatnym spdsobom meni rozsah
realizacie diela.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat' akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného dozoru.

8. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku, a to v
originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v
pripade straty alebo znienia originalu, d’alSiu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do
dennika sa zapisuji vietky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmi Udaje o Casovom postupe
prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych préic od Projektove) dokumentacie, udaje dolezité
pre posiidenie hospodarnosti prac a iidaje pre posadenie prac organmi $titnej spravy. Polas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik konéi ditom odovzdania a
prevzatia prac.

Zéaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedci, pripadne jeho zastupca a ich nadriadeni.
Okrem nich si opravneni robit’ ziznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho
stavebného dohFadu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa pisu do knihy s o&islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuji zasadne v ten defi,
ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’
v nasledujuici defi. Medzi jednotlivymi dennymi ziznamami, ako v ramci dennych zdznamov sa nesmu
vynechat’ Ziadne volné miesta.

Ak stavbyvedici do pat’ pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym zépisom,
poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

9. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zavizok Zhotovitela zhotovif’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom v silade
s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatel'om prechédza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:

7.1.a) 3 x projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia,

7.1.b) geodetickii dokumentéciu (autorizovanit) skutoéného vyhotovenia vsetkych stavebnych objektov (nielen v
pdf formite, ale aj v dwg)

7.1.¢) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,




7.1.d) zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouZitych materialov,

7.1.e) zapisnice o prevereni pric a konstrukcii v priebehu zakryvania pric,

7.1.f) zapisnice o vykonani skiidky vodotesnosti potrubia,

7.1.g) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

7.1.h) stavebny dennik,

7.1.i) doklad o naloZeni s odpadmi,

7.1,j) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

9.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 9.5 je dsvodom na odmietnutie prevzatia Diela
Objednavatel'om.

9.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude obsahovat’:

8.1.a) zakladné idaje o Diele,

8.1.b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

8.1.¢) supis zistenych vad a nedorobkov,

8.1.d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

8.1.e) zoznam odovzdanych dokladov,

8.1.f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,

8.1.g) konstatovanie, 7e diiom odovzdania zatina plynit’ zaruéna doba a dizku jej trvania,

8.1.h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vyprazdnit’ stavenisko,

8.1.i) datum,

8.1.)) podpisy opravnenych osdb.

9.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania a nestazuju uzivanie Diela a nezniZzuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel’ povinny Dielo prevziat’.

9.10 Zhotovitel je povinny zabezpetit', aby vietky iikony stvisiace s vyhradenymi technickymi zariadeniami boli
realizované opravnenymi osobami a absolvovali vietky predpisané skisky a aby pri odovzdani Diela boli
Objednavatelovi odovzdané vSetky legislativne predpisané protokoly atiez odovzdanid poZzadovana
dokumentacia, uvedena v Zmluve.

10. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

10.1  Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v &ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi dohodnuté viastnosti, Ze
spliia v3etky technické a ekonomické parametre, 7e Dielo bolo vykonané podla osvedCenych technologii
apodla ziviznych technickych noriem, v stlade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi,
bezpetnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

10.2  Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zagina plynut diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela. Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitefom na predmetnu stavbu,
ktorych vyrobcovia poniikaju kratSie zaruéné doby sa vzt'ahuje zaru¢na doba garantovana vyrobcom,
minimalne viak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych vyrobkov, ktorych zaru¢na doba je kratSia
predlozi zhotovitel’ objednavatelovi pri odovzdani a preberani stavby na samostatnom supise. Zaru¢na doba
zagina plynat’ diiom aspesného prevzatia diela objednavatelom, ako celku.

10.3  Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a potas ziru¢nej doby.

10.4  Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

10.5  Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstrénenie, ak je to
technologicky mozZné, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak.

10.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’ bezodplatne,
pokial vznikli v ddsledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a alebo v ddsledku inych okolnosti, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel’ ich odstrani za uhradu.

10.7  V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimeme vysokymi nikladmi a vada by nebrénila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa m6Zzu dohodniit’ na primeranej zl'ave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

10.8  Zhotovitel’ je povinny bez zbyto&éného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

10.9  Stavebny material, resp. realizované &asti Diela prechadzaji do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym viak Objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného materialu
a stavebnych prac.
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10.10

10.11

10.12

11.1
11.1.1
11.1.2

11.2

113

11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

123

12.4

12.5

V pripade, ak Zhotovitel' neza¢ne s odstrafiovanim vady podla bodu 10.4 alebo neodstrani vady riadne
a v€as podl'a bodu 10.5, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € za kazdy
zataty defi omeskania. Objednavatel’ ma zaroveti narok na nahradu $kody prevysujicu zmluvni pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel' neodstraiiuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich Zhotovitel' zatne
odstrafiovat’, ale neodstraiiuje ich riadne, resp. Objednavatel' predpoklada, Ze vady nebudi odstranené
riadne a v&as, ma Objednavatel pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstranit’ trefou osobou na
niklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.
Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu $kody.

11. Zmluvné pokuty

V pripade ak nastane opisana situacia jednotlivych bodoch:
nedodrzania kone¢ného terminu zhotovenia Diela ,
omeskania Zhotovitel'a s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim Diela, zaplati Objednavatel'ovi
v kazdom jednotlivom pripade zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela za kazdy deii omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného sithlasu Objednavatel’a nedodrzi projekt, tito Zmluvu alebo
akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, in¢ stavebné postupy, zaplati Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 5.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

V pripade porusSenia povinnosti Zhotovitela oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatel'a podla
€l. 6.6 Zmluvy zaplati Objednavatelovi pokutu 5.000 € za kazdé porusenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podlPa tejto Zmluvy zaplati
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody. Zhotovitel’
Objednavatelovi zaplati pokutu za $kody presahujiicu vy$ku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok zo
Zmluvy.

12. Odstipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstiipit’ v pripade, ak
Zhotovitel’ v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,
bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie  restrukturalizicie
alebo navrh na vykonanie exekucie,
Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v siilade so Zmluvou,
Zhotovitel' neprevzal stavenisko, alebo me3ka so zacatim prac - ak ide o omeskanie viac ako 15
pracovnych dni,
Jje Zhotovitel' v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek z terminov uvedenych v harmonograme - ak ide
o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.
Zhotovitel méze od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak
Jje Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 120 dni po lehote splatnosti,
Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi poZadovani si¢innost’ potrebnil na riadne a v€asné  vykonanie
Diela ani do 60 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku diiu Ginnosti odstiipenia od Zmluvy sa vyuaétuja v preukazatel'nom
rozsahu podl'a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diiu dorucenia odstiipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. Odstiipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou
tych, ktoré zodpovedaji Ciastoénému plneniu, resp. hodnote Ciasto¢ného plnenia Zmluvnych stran
zrealizovanych v salade s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstiipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy
sa dalej nedotyka niroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych
stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava alebo vol'by zakona podla ustanovenia § 262
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej véle stran alebo vzhI'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukongeni
Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a Géelu vyplyva, ze
maji byt’ plnen€ aj po zaniku Zmluvy.




13. Ochrana zdravia pri praci

13.1 Bezpetnost' a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj .,.BOZP*):
13.1.1. ZhotoviteTl sa zavizuje:

13.1.2

13.1.3

13.1.4

1312

14.1

15.1
15.2

15.3

15.4

16.1

16.2

16.3

dodrziavat’ bezpe&nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,
vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a profesii, ¢innosti a rizik
na pracovisku Objednavatela,
minimalizovat negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie stavby najmi hluénost, praSnost, emisie a
imisie exhalatov zo spal’ovacich motorov.

Zhotovitel je povinny upozomit’ Objednavatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti
na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel'a alebo d’al3ich 0sob, a ktoré by pri
jeho Cinnosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.
Zhotovitel’ si je vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 421a Ob¢ianskeho zakonnika, zodpoveda aj za Skodu
sposobenii okolnost’ami, ktoré maji povod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouZita pri plneni
zavizku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit'.
Osoby vykonavajiice stavebny dozor si povinné aopravnené dozerat na dodrziavanie predpisov
o bezpegnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného prostredia a Ziadat' Zhotovitel'a
o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov asnimi
stuvisiacich predpisov, najmi Zakonnika prace, zikona o zamestnanosti a pravnych predpisov upravujiicich
zamestnavanie cudzincov a osob bez Statnej prislusnosti.

14. Zodpovednost’ za $kodu — nahrady Skody

Zhotovitel’ zodpoveda za vietky $kody, ktoré vzniknii objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy, alebo pravnych predpisov s tym, ze Zhotovitel
bude znasat’ vietky naklady nahrady Skody v plnej vyske.

15. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel’a zastavit’ prace.

Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavizné skiiSobné
postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metdd, moze si
ka7da strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskusanie Stitnym alebo Statom uznavanym skiSobnym
miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skusok si zavizné. Naklady na skiisky znasa strana, ktora
spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych strén, poZiada jedna zo zmluvnych
stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat’ prislusny
sid SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

16. Zaverené ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopliiané, resp. zruSené iba pisomnou formou po dohode
zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitel'nti sicast’ zmiuvy.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom je Zhotovitel
povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred jej uskutoénenim oznamit’ verejnému obstaravatefovi zmenu
subdodavatela a v tomto oznameni uviest’ udaje o novom subdodavatel'ovi podla § 41 ods. 3 a ods. 4 zikona
o verejnom obstaravani. Navrhovany subdodivatel’ musi spiiiat’ podmienky Géasti tykajiice sa osobného
postavenia a neexistenciu dévodov na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7.

V pripade zmeny osoby stavbyvediiceho, je Zhotovitel' povinny preukazat Objednavatelovi, Ze novy
stavbyvedici spiiia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel’ v procese verejného obstarivania na
predmet zikazky na osobu stavbyvediceho. Predmet zakazky bude plneny prostrednictvom tych expertov,
ktorymi Zhotovitel v pozicii uchidzaca vo verejnom obstaravani preukazoval splnenie podmienok ucasti.



16.4 Tito zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran

16.5

a i¢innost, vzhladom na zdroj financovania realizacie Diela, diiom nasledujicim po dni kumulativneho

splnenia vietkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v sulade so zakonom zverejnena, )

b) doslo k pravoplatnému schvileniu Verejného obstardvania v ramci jeho administrativnej kontroly
vykonanej Riadiacim orgénom/Sprostredkovatel’sk)"m organom,

Obe Zmluvné strany si opravnené od tejto Zmluvy odstapit’ v pripade, Ze ddjde k neschvaleniu Verejného

obstaravania v ramci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim orgénom/Sprostredkovatel’sk}"m

organom s kone&nou platnostou.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a

stavebnymi pracami kedykol'vek polas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti podpory Z

Environmentalneho fondu, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vietku

potrebnu sucinnost’. Opravnenymi osobami si:

a) Ministerstvo Fivotného prostredia SR, Ministerstvo hospodarstva SR, Ministerstvom vniitra SR, Slovenska

inovaéna a energeticka agentira a nimi poverené osoby,

b) Utvar naslednej finangnej kontroly a nim poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené

osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice orgéany a nimi poverené osoby,

¢) splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov

.

f) osoby prizvané organmi, uvedenymi vy3iie v silade s prislusSnymi pravnymi predpismi.

16. 6 Objednavatel je opravneny bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, kedy este nedoslo k

16.7

16.8

3,

plneniu z tejto zmluvy a vysledky administrativnej finanénej kontroly Poskytovatel'a neumoZziiuju
financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov
a okolnosti vylu€ujiice zodpovednost’ podla § 374 Obchodného zikonnika vylu€uji narok na zmluvna
pokutu

Ostatné pravne vzt'ahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a
vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
a Vieobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve.

Tato zmluva je vyhotovena v 3tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel.

16.9 Neoddelitelnou sigastou tejto Zmluvy si prilohy:

Priloha &. 1 — Projektova dokumentécia (CD)

Priloha &. 2 — Rozpodet — oceneny vykaz vymer

Priloha &. 3 — Harmonogram prac

Priloha &. 4 — Zoznam vietkych znamych subdodavatelov

16.10 Zmluvné strany vyhlasuji, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia, a preto Zmluvu na znak

bezvyhradného siihlasu s celym jej textom podpisuju.
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